

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：浚县新镇镇人民政府

承包人（全称）：中州梦建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2023年浚县新镇镇侯村服装加工项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2023年浚县新镇镇侯村服装加工项目

2.工程地点：浚县新镇镇

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：竞争性磋商文件、施工图及工程量清单标示的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：竞争性磋商文件、施工图及工程量清单标示的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年7月26日。

计划竣工日期：2023年10月24日。

工期总日历天数：90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行相关标准和规范要求，达到合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰伍拾陆万捌仟伍佰贰拾元整

小写(¥3568520.00 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）伍万肆仟捌佰零柒元陆角肆分 (¥54807.64

元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：韩建军_____。

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 7 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 浚县新镇镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。



发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字) 李玮



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 李玮

组织机构代码: _____

组织机构代码: 91410200MA9F3DU69Y

地 址: _____

地 址: 河南省鹤壁市浚县浚州街
道浚州大道与卫河路交叉口东北角
麦多商城 1 楼 106 号

邮政编码: _____

邮政编码: 456250

法定代表人: _____

法定代表人: 李玮

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: 17634350999

传 真: _____

传 真: /

电子信箱: _____

电子信箱: 275576499@qq.com

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行浚县支行

账 号: _____

账 号: 41050162700809000000

关于付款周期的约定：_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：签订项目施工合同后，待材料设备进场具备开工条件时，预付合同价款的 40%；项目实施中，可根据项目形象进度进行阶段性支付；项目竣工验收合格后，支付至经有关部门评审后审定金额的 100%。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前_____小时提交书面延期要求。