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评 标 报 告

项 目 名 称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2024 年中央水库第一批移

民扶持基金项目

项 目 编 号：偃师工施招标(2025)0001 号

标 段 名 称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2024 年中央水库第一批移

民扶持基金项目二标段

标 段 编 号：偃师工施招标(2025)0001 号-2

招 标 人：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

招标代理机构：河南义正工程管理咨询有限公司

评 标 日 期：2025 年 03 月 04 日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2024 年中央水库第一批移民扶持基金项目

2、项目编号：偃师工施招标(2025)0001号

3、标段名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2024年中央水库第一批移民扶持基金项目二

标段

4、标段编号：偃师工施招标(2025)0001号-2

5、招标人：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

6、代理机构：河南义正工程管理咨询有限公司

7、招标公告发布日期：2025年 2月 8日

8、变更公告发布日期：\

9、公告发布媒体：本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、

《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》上发布。

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2025年 03月 04日 09:30

12、开标地点：开标二室（偃师）

13、评标日期：2025年 03月 04日

14、评标地点：评标一室（偃师）

二、开标情况：

序

号
投标单位名称

投标总报

价(元)

项目经

理
工期

缺陷责

任期

质量要

求

安全目

标
备注

保证金

缴纳情

况

1
河南永轩建设工程

有限公司
711944.22 冯世杰

60日历

天

24个月

（自竣

工验收

合格之

日起）

符合国

家质量

验收备

案标准

安全生

产零事

故

\ \

2 河南腾曌建设有限 712676.31 牛品 60日历 24个月 符合国 安全生 \ \
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公司 天 （自竣

工验收

合格之

日起）

家质量

验收备

案标准

产零事

故

3
河南畅祥路桥工程

有限公司
710389.35 朱政伟

60日历

天

24个月

（自竣

工验收

合格之

日起）

符合国

家质量

验收备

案标准

安全生

产零事

故

\ \

4
河南路威路桥工程

有限公司
710973.73 刘海波

60日历

天

24个月

（自竣

工验收

合格之

日起）

符合国

家质量

验收备

案标准

安全生

产零事

故

\ \

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：李世军、胡育冬、董锦凤、马利庆、郑伟

评标委员会主任：郑伟

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南腾曌建设有限

公司

河南畅祥路桥工程

有限公司

河南路威路桥工程

有限公司

河南永轩建设工程

有限公司

1
投标函签字

盖章
通过 通过 通过 通过

2
投标文件格

式
通过 通过 通过 通过

3 报价唯一 通过 通过 通过 通过

4 投标人名称 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过
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未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

2、资格评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南永轩建设工程

有限公司

河南腾曌建设有限

公司

河南畅祥路桥工程

有限公司

河南路威路桥工程

有限公司

1 信用承诺函 通过 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过 通过

4
安全生产许

可证
通过 通过 通过 通过

5 项目经理 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

3、响应性评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南腾曌建设有限

公司

河南永轩建设工程

有限公司

河南路威路桥工程

有限公司

河南畅祥路桥工程

有限公司

1 其他 通过 通过 通过 通过

2 工期 通过 通过 通过 通过

3 质量要求 通过 通过 通过 通过

4
文明工地目

标
通过 通过 通过 通过

5 安全目标 通过 通过 通过 通过

6 投标内容 通过 通过 通过 通过

7
扬尘治理目

标
通过 通过 通过 通过

8 缺陷责任期 通过 通过 通过 通过
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9 投标有效期 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序

号
投标人名称

形式

评审

资格

评审

响应

性评

审

商务

标

技术

标

综合

标

评审

结果
总分 排名

1
河南路威路桥工程有

限公司
通过 通过 通过 39.97 28.10 18.58 通过 86.65 1

2
河南腾曌建设有限公

司
通过 通过 通过 39.87 29.76 15.86 通过 85.49 2

3
河南永轩建设工程有

限公司
通过 通过 通过 39.91 24.64 11.90 通过 76.45 3

4
河南畅祥路桥工程有

限公司
通过 通过 通过 40.00 0 13.50 通过 53.50 4

说明：河南畅祥路桥工程有限公司技术标暗标正文中出现 5号字体，不符合暗标排版要求，技术标分值为 0.

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南永轩建设工程

有限公司

河南腾曌建设有限

公司

河南畅祥路桥工程

有限公司

河南路威路桥工程

有限公司

1
商务标评分

标准
39.91 39.87 40.00 39.97

汇总 39.91 39.87 40.00 39.97

2、技术标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南腾曌建设有限

公司

河南畅祥路桥工程

有限公司

河南路威路桥工程

有限公司

河南永轩建设工程

有限公司

1 项目风险预 2.96 3.20 3.60 3.06
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测与防范，事

故应急预案

（5分）

2

工期保证体

系及保证措

施（5分）

3.68 2.86 3.62 2.84

3

施工主要机

械设备及人

力资源配置

（5分）

3.90 3.38 2.64 2.86

4

安全生产管

理体系及保

证措施（5分）

4.10 3.32 4.24 3.16

5

工程质量管

理体系及保

证措施（5分）

4.06 3.60 3.86 2.90

6

主要工程项

目的施工方

案、方法与技

术措施（5分）

3.20 3.70 2.80 3.76

7

环境保护、文

明施工及保

证措施（5分）

4.26 3.80 3.70 3.00

8

总体施工组

织布置及规

划（5分）

3.60 3.32 3.64 3.06

汇总 29.76 27.18 28.10 24.64

3、综合标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南腾曌建设有限

公司

河南路威路桥工程

有限公司

河南永轩建设工程

有限公司

河南畅祥路桥工程

有限公司

1 企业业绩（3 2.00 3.00 1.00 1.00
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分）

2
服从业主管

理承诺（3分）
2.00 2.40 1.20 2.00

3
综合评价（3

分）
2.46 2.58 1.90 2.30

4
服务承诺（6

分）
4.80 5.60 4.00 4.40

5
履职尽责承

诺（5分）
4.60 5.00 3.80 3.80

汇总 15.86 18.58 11.90 13.50

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

九、评标结果：

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价

1 第一中标候选人 河南路威路桥工程有限公司 710973.73

2 第二中标候选人 河南腾曌建设有限公司 712676.31

3 第三中标候选人 河南永轩建设工程有限公司 711944.22

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号

第一中标候选人
河南路威路桥工程有

限公司

市政公用工程总承包

贰级

D341058696

第二中标候选人
河南腾曌建设有限公

司

市政公用工程总承包

贰级
D241275895

第三中标候选人
河南永轩建设工程有

限公司

市政公用工程总承包

贰级
D341141867

2、企业业绩
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中标候选人名称 工程名称 建设单位 合同签订时间

河南路威路桥工程有

限公司

1、民权县林七乡集镇

区街道升级改造项目

2、宜阳县城关镇滨河

三街提升改造工程

3、宜阳县步行街提升

改造项目

1.民权县林七乡人民政

府

2.宜阳县城关镇人民政

府

3.宜阳县城关镇人民政

府

1、2022.1.222

2、2022.9.223

3、2024.12.14

河南腾曌建设有限公

司

1、洛阳市洛龙区住房

和城乡建设局颖川路

（规划三路南-开元西

路）建设工程

2、伊川县农村建设用

地复垦加乡村振兴项

目（一期）-四好农村

路东西两岭环线（白元

镇镇区段）提升工程

（二次）

1、洛阳市洛龙区住房和

城乡建设局

2、伊川乡村振兴发展有

限责任公司

1、2023-1-21

2、2022-9-10

河南永轩建设工程有

限公司

1、夏邑县孔庄乡人民

政府 2023年度农村公

益事业财政奖补项目

1、夏邑县孔庄乡人民政

府 1、2024.3.26

3、项目负责人资格：

中标候选人 候选人名称 项目负责人姓名
项目负责人职业资

格
证书编号

第一中标候选人
河南路威路桥工

程有限公司

刘海波
市政公用工程二级

豫 241141449599

第二中标候选人
河南腾曌建设有

限公司

牛品
市政公用工程二级

豫

2412023202400244

第三中标候选人 河南永轩建设工 冯世杰 市政公用工程二级 豫 241161696879
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程有限公司

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名 工程名称 建设单位 合同签订时间

\ \ \ \

\ \ \ \

\ \ \ \

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_16779 pwqz_16780 pwqz_16781 pwqz_16789

pwqz_16790
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