

鹤壁职业技术学院海棠园校区球场
改造提升项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：鹤壁职业技术学院海棠园校区球场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1. 建设单位提供工程施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 建筑装饰工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
4. 安装工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
5. 市政工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
6. 与建设工程相关的标准规范。

二、人工、材料价格依据及取费标准

1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；
2. 人工费、机械人工费、管理费指数依据“豫建消技【2024】15号”文件发布的（2024年1月~6月）调整；
3. 材料价格参照《鹤壁市建设工程造价信息》2024年二季度信息价（裸价）及周边地市造价信息；
4. 规费、安全文明施工费按规定足额计取；
5. 夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工未计取；
6. 本工程执行增值税（一般计税法）、税率9%。

三、其他说明

1. 篮球架、排球架、篮球架软包、球场宣传语及球场座椅的材质及做法均有甲方选定。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球场改造提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		球场						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 球场原硅PU面层 2. 厚度: 5mm	m2	3827.19			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 2. 厚度: 5cm	m2	3874.51			
3	040303001001	混凝土垫层	1. 部位: 植树区 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 10cm	m3	1.58			
4	040203009001	弹性面层	1. 封底找平 2. 第一道刮涂时按沥青封底材料: 32.5R水泥: 50目砂=1: 2.5: 2.5(重量比) 比例搅拌均匀(可加水调节施工稠度), 用胶刮板刮涂于基面 3. 第二道刮涂时按沥青封底材料: 32.5R水泥: 80~100目砂=1: 2: 2(重量比) 搅拌均匀, 用胶刮涂刮。 4. 6mm硅PU弹性层 5. 刮涂完成打磨处理 6. 面层做双组份水性丙烯酸漆 7. 含篮球场及排球场标线	m2	3874.51			
5	04B001	地埋式篮球架	1. 篮板尺寸: (长X高mm) 1800X1050, 立柱尺寸: (长X宽X壁厚mm) 150X150X4, 横梁尺寸: (长X宽X壁厚mm) 150X150X4, 篮圈上沿离地面3050 mm; 篮板材质为钢化玻璃, 钢化篮板厚度10-12MM; 所有紧固件表面热镀锌处理。	座	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
 标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球场改造提升项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	17.28			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:3km	m3	5.28			
8	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 篮球架预埋基础 3. 尺寸:1000*1000*1200mm	m3	12			
9	040202011001	碎石	1. 碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	14.4			
10	04B002	排球架	1. 立柱升降高度区间2.15-2.45m,箱体尺寸:600 X400X300mm,箱体厚度2mm,伸臂长度1000mm,立柱主管Φ89*2.5mm规格圆管,内管Φ76*2.5mm规格圆管,带移动脚轮,带手摇紧线器装置。	座	2			
11	011405001001	金属面油漆	1. 球场围栏改造 2. 喷涂醇酸磁漆二遍	m2	1984.8			
12	04B003	休闲座椅	1. 长条凳子,金属骨架,松木面板,尺寸长150*宽40高45CM。	个	20			
		分部小计						
		排水沟						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械 3. 开挖深度:2m以内 4. 余土运距:5km	m3	107.86			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区
球场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 市政工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球
场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球
场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 绿化工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球
场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 绿化工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球
场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球
场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：鹤壁职业技术学院海棠园校区球场改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

