第一标段：
第一中标候选人：河南筑泰建筑工程有限公司 
投报业绩：1
项目名称：鄢陵县大浪沟于塞闸除险加固工程一标段 
项目经理：李锟鹏 
中标公示查询媒体：全国公共资源交易平台(河南省·许昌市) 
合同金额：4551139.83 元 
合同签订日期：2022 年 12 月 14 日 
验收日期： 2023.8.14
投报业绩：2
项目名称： 2021 年中央水库移民扶持基金五标段(库庄村坑塘治理及浆砌石护坡、马跑泉村修复引水渠涵闸、引水渠加高及护坡)项目 
项目经理：周妙婷 
中标公示查询媒体：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市) 
合同金额：524050.93 元 
合同签订日期：2021 年 11 月 15 日 
验收日期： 2022.2.15
第二中标候选人：河南易燊建设工程有限公司
投报业绩：1
项目名称：叶县 2022 年乡村振兴基础设施建设项目(二期) 
项目经理：卫拥刚 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易中心 
合同金额：20290386.81 元 
合同签订日期：2022 年 11 月 19 日 
验收日期： 2023 年 5 月 16 日 
投报业绩：2
项目名称： 鲁山县 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金第二批项目 
项目经理： 郭威 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易中心 
合同金额：666446.15 元 
合同签订日期：2021 年 11 月 17 日 
验收日期：2022 年 1 月 13 日
投报业绩：3
项目名称： 郏县堂街镇朱洼村美丽乡村建设项目施工 
项目经理： 樊遂庚 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易中心 
合同金额：3600000.00 元 
合同签订日期：2021 年 9 月 30 日 
验收日期：2022 年 3 月 24 日 
投报业绩：4
项目名称： 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金第三批及地方水库基金 
项目 
项目经理： 马晓阳 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易中心 
合同金额：590584.23 元 
合同签订日期：2022 年 1 月 4 日 
验收日期：2022 年 5月12日 
第三中标候选人：河南舒普建设工程有限公司
投报业绩：1
项目名称：伊川县彭婆镇人民政府 2018 年农业产业强镇示范建设项目彭婆镇赵 
沟村塘坝工程 
项目经理：徐京 
中标公示查询媒体： 河南省政府采购网 
合同金额： 4292426.18 元 
合同签订日期：2022 年 8 月 18 日 
验收日期：2023 年 6 月 11 日 
投报业绩：2
项目名称：2022 年 3.3 万亩高标准农田建设项目 
项目经理：许书新 
中标公示查询媒体：西平县公共资源交易中心 
合同金额： 1224275.32 元 
合同签订日期：2022 年 9 月 15 日 
验收日期： 2022 年 11 月 15 日
第二标段：
第一中标候选人：智博国际工程咨询有限公司 “无”
第二中标候选人：银源工程咨询有限公司 “无”
第三中标候选人：中亿正恒工程管理有限公司“无”



















第三标段：
第一中标候选人：河南博源工程技术咨询有限公司
投报业绩：1 
项目名称：郏县 2020 年高标准农田建设项目第三方验收工作 
中标公示查询媒体： 平顶山市公共资源交易中心 
合同金额：486000.00 元 
合同签订日期：2020 年 12 月 16 日 
投报业绩：2
项目名称：宝丰县 2020 年高标准农田建设项目第三方验收工作 
中标公示查询媒体：宝丰县公共资源交易中心 
合同金额：443800.00 元 
合同签订日期：2021 年 1 月 28 日 
投报业绩：3
项目名称： 2021 年叶县高标准农田建设项目（第四标段） 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易中心 
合同金额：1400000.00 元 
合同签订日期：2021 年 11 月 18 日
投报业绩：4
业绩四： 
[bookmark: _GoBack]项目名称：郏县农业农村局郏县农田水利设施排查整改项目第三方验收 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易中心 
合同金额：830000.00 元 
合同签订日期：2022 年 4 月 26 日 
第二中标候选人：河南双和盛勘测规划设计有限公司 “无”
第三中标候选人：河南中裕联创信息科技有限公司
投报业绩：1
项目名称：宝丰县农田水利设施排查整改项目第三方验收 
中标公示查询媒体： 
合同金额：141000.00 元 
合同签订日期：2021 年 6 月 29 日
投报业绩：2
中标公示查询媒体：中国政府采购网、宝丰县政府采购网 
合同金额：289500.00 元 
合同签订日期：2022 年 8 月 10 日 
 
